



**COMMUNE DE
SAINT GERMAIN LA BLANCHE HERBE –**

**CONSTRUCTION
D'UN BATIMENT DE RANGEMENT**

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION
DES PRIX UNITAIRES**



SAS JANSEN ARCHITECTE
5, Impasse du Gros Caillou Hameau de CAINET
14480 LE FRESNE CAMILLY

Intitulé	U	Q	PU	PT
Installations communes de chantier				
Branchement Eau	Ens			
Branchement Electrique	ENs			
Panneau de chantier	Ens			
Vestiaire	Ens			
Réfectoire	Ens			
Sanitaires	Ens			
Clôtures	MI			
V R D				
Décapage	M ²			
Terrassements	M3			
Remblais	M3			
Plateforme Bâtiment	M ²			
Eaux pluviales				
Réseaux	MI			
Regards de pied de descente	U			
Puisard	U			
Réseaux divers				
Tranchées	MI			
Grillage avertisseur	MI			
Fourreaux diam 160	MI			
Chambres de tirage	U			
Pénétration dans existant	Ens			
Finition enrobés	M ²			
Accès bâtiment				
Restitution en fin de travaux	M ²			
Fondations				
Terrassements	M3			
Semelles filantes	M3			
Soubassements	M ²			
Réservations	Ens			
Remblais	M3			
Dallage sur terre plein				
Sable	M ²			
Polyane	M ²			
Dalle béton	M3			
Aciers	Kg			
Renfort sous dallage	MI			
Réseaux sous plancher				
Réseaux Courants forts Courants faibles				
Fourreaux diam 160 dans bâtiment	MI			
MACONNERIE				
Coupure de capillarité				
Murs agglos creux de 20 cm	M ²			
Chainages verticaux	MI			
Chainages horizontaux	MI			
Linteaux	U			

Murs agglos creux de 15 cm	M ²			
Chainages verticaux	MI			
Chainages horizontaux	MI			
Linteaux	U			
Rejointoiement sur murs	M ²			
Ouvrages Divers				
Seuils	MI			
Ravalement				
Echafaudages	M ²			
Ravalement murs	M ²			
Tableaux - Voussures	MI			
D O E	U			
TOTAL				
TVA 20 %				
TOTAL TTC				

Etabli le :

Intitulé	U	Q	PU	PT
Mise en sécurité	Ens			
Linçoirs	MI			
Traverse Portique	MI			
Pannes	MI			
Contreventement	MI			
DOE	U			
TOTAL HT				0,00
TVA 20 %				0,00
TOTAL TTC				0,00

Etabli le :

Intitulé	U	Q	PU	PT
Mise en sécurité	Ens			
Etanchéité				
Bac support	M ²			
Isolation	M ²			
Etanchéité	M ²			
Relevés	MI			
Traversée de Toiture	U			
Couvertine	MI			
Bande solin	MI			
Boites à Eau	U			
Descentes EP.	MI			
Trop plein	U			
DOE	U			
TOTAL HT				0,00
TVA 20 %				0,00
TOTAL TTC				0,00

Etabli le :

Intitulé	U	Q	PU	PT
Portes	U			
Impostes	U			
DOE	U			
TOTAL HT				0,00
TVA 20 %				0,00
TOTAL TTC				0,00

Etabli le :

Intitulé	U	Q	PU	PT
Installations provisoires de chantier	Ens			
Mise à la terre				
Prise de terre	U			
Liaison équipotentielle	Ens			
Contrôles et essais	Ens			
Tableau électrique				
Décompteur	U			
Tableau électrique	Ens			
Répartition de l'appareillage :				
Local rangement Ardenna				
Plafonnier	U			
Cellule de détection	U			
PC 20A	U			
Local rangement Associations				
Plafonnier	U			
Cellule de détection	U			
PC 20A	U			
Essais de mise en service	Ens			
D O E	U			
TOTAL HT				0,00
TVA 20 %				0,00
TOTAL TTC				0,00

Etabli le :